Проект

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по содержанию дорог сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края  в 3 квартале 2013 года
с. Богородское







________________2013 г.
Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы сельского поселения Кольковец Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________ в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола заседания котировочной комиссии от ____________ №_______________ (Приложение 1 к настоящему муниципальному контракту), в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением установленных юридических процедур заключили настоящий муниципальный контракт, далее по тексту именуемый «Контракт» о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по содержанию дорог сельского поселения «Село Богородское» (далее - объекты) в 2013 году в соответствии с перечнем, порядком и условиями, предусмотренными в Техническом задании (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя всю организацию и производство Работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу Работ Заказчику в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение 2), действующими строительными нормами и правилами.

1.3. Технические, экономические и другие требования к выполнению работ, являющиеся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления, а также утвержденному заданию.

2.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок начала и окончания выполнения работ:

- срок начала выполнения работ – 01 июля 2013 года;

- срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2013 года.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по настоящему муниципальному Контракту определена по итогам проведения запроса котировок и составляет ________ (______________________) рублей ____ коп., в том числе НДС ____________________ рублей.

Источник финансирования: бюджет сельского поселения «Село Богородское».
3.2.
Цена контракта включает в себя: расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом аукциона, на приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, на уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, взносов, таможенных пошлин и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.
3.3.
Цена контракта является твердой до завершения работ и не подлежит изменению.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.5. Сроки и порядок оплаты: аванс не предусмотрен; оплата – ежемесячно, в течение 10-ти рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. Выполнить на свою полную ответственность, своими силами и средствами (с возможным привлечением субподрядных организаций) работы в полном объеме в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему.

4.1.2. Обеспечить качественное выполнение всех видов работ по обслуживанию и содержанию дорог согласно ГОСТ р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, в соответствии с требованиями к качеству автомобильных дорог в зимний период, Техническим заданием (Приложение 2).

4.1.3. Работы по очистке снега производить своевременно, при их выполнении обеспечивать проезд общественного транспорта и передвижение пешеходов.

4.1.4. Выполнять по согласованию с Заказчиком дополнительные работы по содержанию дорог при ликвидации стихийных бедствий, возникновении угрозы безопасности движения и разрушении автомобильных дорог.
4.1.5. Приступить к выполнению работ с 01 апреля 2013 года.
4.1.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ к основным видам техники и оборудования, необходимым для выполнения комплекса работ по Контракту, в соответствии с ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог».

4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.1.8. Сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ.
4.1.9. Осуществлять постоянный контроль за выполнением работ в целях проверки их соответствия Техническому заданию Заказчика, требованиям технических регламентов.


4.1.10. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ.
4.1.11. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы и оборудование, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

4.1.12. Перед началом производства работ согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, представить Заказчику паспорта качества материалов, которые будут применяться при ремонтных работах.
4.1.13. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов во время проведения работ.

В ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения, принять незамедлительные меры по устранению данной ситуации, при невозможности её ликвидировать, в течение 24 часов известить Заказчика и до получения от него указаний оградить место аварийных работ согласно ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

4.1.14.
Вести и представлять по первому требованию Заказчика журнал производства работ и другую исполнительную и производственно-техническую документацию и справки.

4.1.15. Участвовать в расследовании дорожно-транспортных происшествий на закрепленной сети автодорог и незамедлительно информировать Заказчика по тел. 5-14-41:

о всех случаях дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями в соответствии с правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах РФ, введенных в действие приказом Федеральной дорожной службой России от 23.07.1998г. №168 с последующим оформлением донесений,

о повреждениях дорог, дорожных и искусственных сооружений в результате производства несанкционированных работ, наезда транспорта, размывов, стихийных бедствий, с последующим оформлением донесений с информацией о принятых мерах и текущем состоянии проезда на автомобильных дорогах,

о всех несогласованных Заказчиком работах, производимых в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, несанкционированных свалках с последующим оформлением донесений.

Принимать меры по охране автодорог и сооружений на них от повреждений, а также по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества, находящегося в составе автомобильных дорог и нести по этим обязательствам полную материальную ответственность.

4.1.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если данные указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.17. Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми им работами с записью в журналах работ.
4.1.18. 

4.2. «Подрядчик» вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

4.2.2. Привлекать к исполнению работ по Контракту других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ.
4.3. «Заказчик» обязуется:

4.3.1. Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта при наличии актов выполненных работ.
4.3.2. Привлекать представителей Подрядчика при проведении проверок объёмов и качества выполненных работ.

4.3.3. Осуществлять ежедневный контроль за выполнением Подрядчиком работ по обслуживанию объектов, с занесением данных о качестве, объемах и видах производимых Подрядчиком работ, дням недели, числам месяца, а также выявленных недостатках в специальном учетном журнале.
4.3.4. Представлять письменный мотивированный отказ от принятия выполненных Подрядчиком работ и подписания акта выполненных Подрядчиком работ в срок не позднее 2-х дней с даты предъявления акта на утверждение.

4.3.5. В целях обеспечения нормативного технико-эксплуатационного состояния обслуживаемых дорог принимать решение по предложениям Подрядчика в части изменения видов и объемов работ, их перераспределению между дорогами, входящими в обслуживаемую сеть в пределах согласованной цены Контракта.
4.4. «Заказчик» вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Привлечь без согласования с Подрядчиком специализированную инженерную организацию для осуществления контроля за качеством и объемом выполняемых Подрядчиком работ.
4.4.3. В случае, когда работа выполнена с отступлением от должного уровня содержания дороги (или её участка), предусмотренного Техническим заданием, либо нарушением сроков и порядка выполнения работ Заказчик по своему усмотрению вправе:

потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные сторонами,

соразмерно уменьшить установленную за работу цену.

4.4.4. Проводить выборочные проверки качества содержания автомобильных дорог.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания (Приложение №2) и оформляются Актом  о приемке выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения акта о приемке  выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Сторонами составляется 2-х сторонний акт с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.
6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


6.1. Производство работ ведется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 2) и требованиями нормативно-технических документов.


6.2. Качество работ определяется достигнутым уровнем содержания дороги и его соответствием установленному уровню в Техническом задании.


6.3. При наличии замечаний к качеству содержания в соответствии с требованиями изложенными в Техническом задании и требованиями по обеспечению безопасности движения, представитель Заказчика выдает уполномоченному представителю Подрядчика предписание об устранении замечаний.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и санитарных норм при проведении работ по данному Контракту.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, за наличие всех необходимых аттестаций персонала и иных необходимых допусков, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненной работы, в том числе и за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

7.5.
В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту Заказчик оплачивает пени (неустойку, штраф) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени (неустойки, штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

7.6.
В случае просрочки исполнения обязательств по контракту Подрядчик оплачивает пени (неустойку, штраф) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени (неустойки, штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

7.7. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств в части нарушения сроков выполнения работ, качества работ, он оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных по контракту работ за каждый день просрочки.

7.8. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

7.9. Условия пунктов 7.5., 7.6. и 7.7. настоящего Контракта применяются в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.
7.10. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: природные катастрофы, общественные явления, военные действия, эпидемии, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, приложив справку соответствующего компетентного органа. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения  обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действущим законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе потребовать в судебном порядке расторжения настоящего муниципального Контракта без возмещения Подрядчику убытков, связанных с его расторжением в следующих случаях:

9.2.1. невыполнения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества содержания автодорог и сооружений на них,

9.2.2. при необеспечении безопасности движения и сохранности автодорог и сооружений на них,

9.2.3. систематическое нарушение Подрядчиком требований по качеству работ (более двух раз),

9.2.4. изменения законодательства в период выполнения обязательств по Контракту, изменивших условия Контракта.
9.3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий муниципальный Контракт действует с момента его подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Финансовые обязательства по Контракту прекращаются 31 марта 2013 года.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. По всем вопросам неоговорённым в настоящем Контракте Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Приложение 1 – Копия протокола запроса котировок – на 1 листе;

Приложение 2 –– Техническое задание - на 1 листе.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. Заказчик:
	___________________________   ______________________ /Д. С. Кольковец/                                                                                                                                       м.п.

	


13.2. Подрядчик:
	___________________________                                  ______________________ /___________/

	м.п. 


